



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 06 năm 2022

Số: 05/ DCL

THƯ MỜI

Chào giá Thi công Sơn nền epoxy kho thành phẩm Capsule

Kính gửi: - Các Nhà thầu

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực đến "**Khảo sát hiện trạng, gửi báo giá và thi công sơn nền epoxy kho thành phẩm Capsule**" với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa chỉ khảo sát: Số 21B đường Phan Đình Phùng, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
2. Phạm vi công việc: Khảo sát và gửi báo giá thi công **Sơn nền epoxy kho thành phẩm Capsule**.
3. Nội dung công việc cụ thể:

Nội dung	ĐVT	Khối lượng	Quy trình thực hiện
Cung cấp vật tư, nhân công thi công sơn epoxy (gốc nước), hệ lăn sàn 03 lớp	M ²	500	- Xử lý bề mặt, mài tạo nhám mặt nền - Thi công lớp lót chuyên dụng cho sàn - Thi công lăn phủ 2 lớp sơn epoxy phủ bề mặt (gốc nước) - Thi công lăn phủ lớp 3 sơn epoxy hoàn thiện (gốc nước)

4. Tiến độ thực hiện:
 - 08/06/2022 - 25/06/2022 Nhà thầu đến khảo sát và làm việc với Chủ đầu tư để thu thập thông tin.
 - Nhà thầu nộp hồ sơ chào giá: Chậm nhất 16h ngày 07/07/2022 tại Phòng Mua hàng - Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Số 150 đường 14/9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
5. Yêu cầu Hồ sơ chào giá gồm: 01 bộ gốc, 02 copy cụ thể như sau:
 - Bảng giá bao gồm: Bảng giá tổng hợp và đơn giá chi tiết.
 - Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư đi kèm
 - Thời gian thi công tổng thể



Phúc

6. Thông tin liên hệ:

- Khảo sát: Mr. Nguyễn Công Khanh – Phòng Kế hoạch Dự án, ĐT: 0907 267 869.

7. Lưu ý:

- Báo giá của nhà thầu phải đóng dấu, niêm phong và *gửi trước 16 giờ, ngày 07/07/2022*
- Bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ: *“Hồ sơ chào giá cạnh tranh, thi công Sơn nền epoxy kho thành phẩm Capsule”*.
 - + **Người nhận:** Phòng mua hàng – Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
 - + **Địa chỉ:** Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 - + **Điện thoại:** 02703. 820 797

Đề nghị các nhà thầu đến khảo sát và gửi hồ sơ chào giá thi công hạng mục thay mái tole cho Tổng kho trong thời gian như trên.

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

